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1 Vikhammer Ungdomsskole

Byggherre: Malvik kommune
Totalentreprengr: Backe Trondheim AS
Arkitekt: LINK Arkitektur
Interigrarkitekt: Diana Krotkiewska

Kostnadsramme bygg: 407 mill. Kr
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jon: LINK Arkitektur

Nettside: Vikhammer ungdomsskole og kulturarena (backe.no)

Kunstbudsjett: 2 000 000 kr.
Oppstart: Varsemester 2024

Antall kunstkonsulenter: 1 (sammen med prosjekt Vikhammer barnehage)

Soknadsfrist: Avklares

For mer informasjon og spersmal:

Lars-Ggran Stremhaug, prosjektleder (tlf. 971 13 096)

E-post: Lars-Goran.Stromhaug@malvik.kommune.no
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OM PROSJEKTET

Malvik kommune har bygget en helt ny ungdomsskole som erstatning for den gamle. Det nye
bygget huser ikke bare ungdomsskole for 425 elever, men ogsa kulturskole, ungdomshus og
kultursal. | tillegg etableres det friidrettsanlegg med kunstgressbane i tilknytning til skolen.

Bygget er sentralt plassert pa Vikhammer og malet med prosjektet har veert a bygge et
fleksibelt kommunalt formalsbygg med rom for ulike aktiviteter og for barn og unge. Bygget
har blitt et viktig bygg pa Vikhammer, bade som skole pa dagtid og som kulturarena og
fritidstilbud pa kveldstid og i helgene.

| prosjektet har er det valgt robuste Igsninger med fokus pa a redusere byggeriets
klimaavtrykk. Det er etablert solcelleanlegg som skal dekke store deler av byggets
energibehov og byggeplassen har veert fossilfri. Det er benyttet lavkarbonbetong og det er
bygd med passivhusstandard.

Skolen er oppfert i betongelementer med innslag av treoverflater. Spesielt kultursalen og
kantineomradet har stort innslag av tre, bade pa vegger og i himling. Det er gjort et stort
arbeid med fargebruken og hver base/funksjonssomrade, har egne fargepaletter. Utvendig er
bygget kladd med kebony kledning sammen med betongfiberplater.

Skolen har fatt en relativt romslig skolegard med store greanne omrader med parkpreg. Deler
av skolegarden er asfaltert og det er etablert volleyballbane og omrader for ballspill.

Det er desentraliserte innganger til bygget. Hvert trinn har egne innganger, ungdomshuset og
kulturskolen har en egne innganger.

2 Vikhammer Barnehage

Byggherre: Malvik kommune
Totalentreprengr: Consto Midt-Norge
Arkitekt: SPINN ARKITEKTER
Interigrarkitekt: SPINN ARKITEKTER
Kostnadsramme bygg: 134,2 mill. Kr.
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@ Byggekamera.no

Nettside: Prosjektside for Vikhammer barnehage - Malvik kommune

Kunstbudsjett: 500 000 kr.
Oppstart: Varsemester 2024
Antall kunstkonsulenter: 1 (sammen med prosjekt Vikhammer ungdomsskole)

Soknadsfrist: Avklares

For mer informasjon og spersmal:
Frank Stjern Larsen, prosjektleder (tIf. 99 22 83 55)

E-post: Frank-Stjern.Larsen@malvik.kommune.no@malvik.kommune.no

OM PROSJEKTET

Malvik kommune er i vekst og trenger bade flere arbeids- og barnehageplasser. Det er
bygget et formalstjenlig barnehagebygg for om lag 104 barn i Vikhammer sentrum.

Barnehagen pa om lag 1 450 BTA er tilrettelagt for seks ulike grupper med tilhgrende
omrader med fire grupper med barn under tre ar og to grupper med barn over tre ar.
Barnehagen er universelt utformet, og tilrettelegges for barn med spesielle behov, og blir den
forste i sitt slag i kommunen.
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Bygningen har to etasjer og uteomrader som ivaretar gode solforhold for lek. Bygget har tre
som hovedmateriale og tilpasset omgivelseskarakteren. Et av effektmalene er & engasjere
barnehagebarna i miljgkamp gjennom materialbruk og tekniske lgsninger i barnehagebygget.

Barnehagen ble tatt i bruk sommeren 2023.

Barnehagen har et felles samlingspunkt og hjerte med allrom over 2 etasjer og ca. 60 m?
areal og felles kjgkken ved siden av. Gruppearealer i 1. etasje har direkte tilknytning til
allrom.

Barnehagen er utformet for fleksibilitet i forhold til bruk og barnetall. Samling av atelier,
sanserom og aktivitetsrom i 2. etasje i kjernen av bygget er viktig i denne sammenheng.

Nybygg utfares med et lavt CO2 fotavtrykk, og har en fleksibilitet som gjgr barnehagen klar
for fremtidig utvikling. Store deler av bygget kan gjenbrukes.

Pedagogisk tilnaerming for a vise energibruk og produksjon offentlig er et mal.
Uteareal er tilrettelagd for dyrking av frukt, baer og urter. Veksthus er planlagt.

Barnehagen er god skjermet fra trafikk med gode solforhold og har tilknytning til gamle
kongegraver som er bak barnehagens uteomrade.

Barnehagens uteomrade skal veere tilgjengelig for alle i ferie-, helg- og kveldstid.

Det er tenkt at fellesomrade i barnehagen kan leies ut til ansatte og foreldrene.

3 Generelt

Kunsten skal bidra til at bygget/omradet blir et attraktivt mgtested med positive
opplevelser for alle brukere, og bygger opp under kommunes kjerneverdier som er:
apen — nyskapende - samhandlende.

Det er avsatt NOK 2,5 mill. samlet for Vikhammer ungdomsskole og Vikhammer barnehage i
kunstbudsjett som dekker alle kostnader i forbindelse med kunstanskaffelsen, inkludert
honorar til kunstkonsulent og 5% i kunstavgift.

Kunstkonsulent mottar honorar etter anbefalte satser fra KORO, og utgjer i dette prosjektet
NOK 375 000 inklusive mva. og gvrige kostnader.

KUNSTKONSULENTENS OPPGAVER

Kunstkonsulenten har ansvaret for a kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i prosjektet, og
utvikle en kunstplan i naert samarbeid med oppdragsgiver/styringsgruppe. Oppgavene er
videre a foresla egnet plassering for kunsten, foresla aktuelle kunstnere, og delta i montering
av innkjgp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme og tidsplan.

Trgndelag fylkeskommune gnsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning samt
erfaring som kunstkonsulent. God oversikt over dagens kunstfelt, evne til & arbeide
selvstendig samt gode samarbeidsevner er viktig.

Dersom du gnsker & sgke pa oppdraget, ber vi deg om & sende en kort motivasjon for
oppdraget med link til hjemmeside/oppdatert CV og referanseprosjekt eller vedlegge
portofolio og cv.
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4 Kontaktinformasjon og vedlegg

Sendes pa epost til:

Frank Stjern Larsen

E-post: Frank-Stjern.Larsen@malvik.kommune.no
tif. 99 22 83 55

og

Lars-Ggran Stremhaug,

E-post: Lars-Goran.Stromhaug@malvik.kommune.no

tif. 971 13 096

VEDLEGG:

Vedlegg 1 — ARK 2-1-20-01 Plan 1.etasje (Vikhammer barnehage)
Vedlegg 2 — ARK 2-2-20-01 Plan 2.etasje (Vikhammer barnehage)
Vedlegg 3 — LARK 7A1002 Landskapsplan (Vikhammer barnehage)
Vedlegg 4 — Sammenstilling tegninger Vikhammer ungdomsskole
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